Ministero del Turismo
Segretariato Generale

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.44 DEL REG. GENERALE DATA 05/08/2026	**OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento del contratto di forniture e relativo posizionamento per l'attuazione del progetto "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO DEL CAMMINO DI SAN BENEDETTO" di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG BCA5001EBE CUP F90A24000010001**

L'anno duemila ventisei il giorno cinque del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18/08/2000 n.267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

VISTO il Decreto n°01/2024 è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica l'ing. Alessandro Angelini.

PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta Unionale n°24/2023 è stato approvato il progetto avente ad oggetto "Interventi di miglioramento del sentiero del Cammino di San Benedetto, progetto esecutivo e richiesta finanziamento", per la partecipazione all'avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani emanato dal Ministero del turismo;
- a seguito della concessione del contributo, veniva stipulato un disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero del Turismo e l'Unione dei Comuni della Valle Ustica, per l'attuazione del progetto denominato "Interventi di miglioramento del sentiero del cammino di San Benedetto";
- con deliberazione di Giunta Unionale n.27 del 11 dicembre 2025 è stato approvato il progetto esecutivo, avente ad oggetto "Interventi di miglioramento del sentiero del Cammino di San Benedetto, riapprovazione progetto esecutivo", in quanto a seguito di sopralluoghi si è riscontrato che i ponti in legno del Cammino sul Comune di Licenza sono stati deteriorati e necessitano di manutenzione.

CONSIDERATO che:

- gli interventi proposti sono stati inseriti nel piano triennale dei servizi/forniture/lavori anno 2026-2028 e, quindi nel bilancio pluriennale 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio Unionale n°5/2026;
- con deliberazione di Giunta n.27 del 11 dicembre 2025 è stato approvato il progetto esecutivo, avente ad oggetto "Interventi di miglioramento del sentiero del Cammino di San Benedetto, riapprovazione progetto esecutivo"

RITENUTO di dare attuazione distinta, come da quadro economico, agli affidamenti delle forniture dai lavori, in quanto per caratteristiche richiedono distinti operatori economici specializzati.
VISTO l'art. 107 del D.lgs.n. 267/2000.

VISTI l'art. 192 del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, nei quali di prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, e nello specifico per gli affidamenti diretti, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**.**

RITENUTO al fine di ottenere la massima partecipazione di poter procedere all'individuazione dell'operatore economico tramite il procedimento di affidamento procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art.108 del citato decreto, dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

VISTA la documentazione il QTE complessivo del progetto oggetto di contributo:

QUADRO ECONOMICO			
A)	**Totale a base d'appalto, di cui**	A1) + A2)	€ 440.142,00
A1)	Lavori soggettti a ribasso		€ 430.142,00
A2)	Oneri della Sicurezza non Soggetti a Ribasso		€ 10.000,00
B)	**Totale Servizi/Forniture, di cui**	B1) + B2)	€ 256.697,08
B1)	Forniture		€ 253.697,08
B2)	Oneri per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso		€ 3.000,00
C)	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**		€ 303.160,92
C 1)	Lavori specialistici sistemazione ponte in legno		€ 15.000,00
C 2)	Imprevisti	*circa 3,45% di A*	€ 15.195,93
C 3)	Spese per la promozione e comunicazione: APP, software etc		€ 20.000,00
C 4)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
C 5)	Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)		€ 0,00
C 6)	Spese tecniche per progettazione		€ 0,00
C	Progettazione di fattibilità		€ 0,00

	6.1)			
	C 6.2)	Progettazione esecutiva		€ 0,00
	C 6.3)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		€ 0,00
C 7)		Spese tecniche per esecuzione		€ 31.364,87
	C 7.1)	Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministrazione		€ 4.926,01
	C 7.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione		€ 24.925,59
	C 7.3)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo esterno all'Amministrazione		€ 1.513,27
C 8)		Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 45, comma 2 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i.)	2% di A)	€ 13.936,78
	C 8.1)	Responsabile del Procedimento, D.L. e Collaudo (art. 45, comma 3 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i.)	80 % di C8)	€ 11.149,43
	C 8.2)	Beni strumentali (art. 45, comma 5 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i.)	20 % di C8)	€ 2.787,36
C 9)		Accantonamento di cui all'art. 210 del D.L.vo 36/2023 e ss.mm.ii	*5% di A*	€ 0,00
C 10)		Attività di supporto al R.U.P. di cui all'art. 15 del D.L.vo 36/2023 e ss.mm.ii		€ 40.912,30
C 11)		Spese di pubblicità di cui all'art. 84 e 75 del D.L.vo 36/2023 e ss.mm.ii		€ 0,00
C 12)		Spese per Commissioni di gara		€ 0,00
C 13)		I.V.A. ed altre imposte		€ 166.751,04
	C 13.1)	CNPAIA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% di C 7) e C6) e C10)	€ 42.166,90
	C 13.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	€ 44.014,20
	C 13.3)	I.V.A. sui servizi/forniture a base d'asta	22 % di B)	€ 56.473,36
	C 13.4)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori aggiuntivi	10 % di C 1) + C 2)	€ 3.019,59
	C 13.5)	I.V.A. spese di promozione	22 % di C 3)	€ 4.400,00
	C 13.6)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di C 4)	€ 0,00
	C 13.7)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di C6 + C7 + C13.1	€ 16.176,99
	C 13.8)	Contributo ANAC		€ 500,00
TOTALE PROGETTO			A) + B) + C)	€ 1.000.000,00

VISTA la seguente documentazione redatta dal Responsabile dell'ufficio Tecnico, relativa alle forniture/servizi del QTE: capitolato speciale d'appalto, DUVRI, computo metrico estimativo, schema contratto, bando e disciplinare di gara, istanza di partecipazione.

VISTO il bando di gara redatto dall'Ufficio Tecnico Unionale allegato al presente provvedimento nel quale vengono riportate tutte le informazioni indicate nell'allegato II.6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. in conformità alle disposizioni di cui all'art.83 del medesimo decreto.

RITENUTO di approvare il bando, il disciplinare di gara, istanza di partecipazione e la documentazione progettuale allegata per avviare la procedura aperta per la selezione del migliore offerente.

VISTO il D.Lgs. n°267 del 2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico degli Enti Locali*" e nello specifico l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre.

VISTA la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"

VISTO il D. Lgs. 36/2023 in materia di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

Per i motivi di cui in premessa.

DETERMINA

– Di approvare quanto descritto nelle premesse.

– Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Alessandro Angelini ai sensi della Legge n°241/1990.

– Di individuare quale Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Alessandro Angelini ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023.

– Di attivare apposita procedura a contrattare al fine di stipulare il contratto per i servizi in oggetto.

– Di stabilire, pertanto, che:

a. con la stipula del contratto si vuole attuare la fornitura dei beni previsti nel progetto finanziato dal Ministero del Turismo avente ad oggetto "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO DEL CAMMINO DI SAN BENEDETTO";

b. la scelta dell'operatore economico avverrà attraverso procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art.108 del citato decreto;

c. il valore globale dell'appalto ammonta a € € 256.697,08 oltre IVA;

d. viene determinato il seguente requisito speciale di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

e. viene determinato il seguente requisito speciale di capacità economica finanziaria: fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque antecedenti a quello di indizione della procedura (anno 2021-2022-2023-2024-2025) almeno pari € 260.000,00 IVA esclusa, quale valore al di sotto del doppio del valore del contratto;

f. viene determinato il seguente requisito speciale di tecnico professionale: esecuzione per Enti pubblici o privati di forniture e posa similari a quelle oggetto del presente avviso negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione della gara;

g. la valutazione complessiva dell'offerta verrà è effettuata secondo i seguenti punteggi, elencati nel dettaglio nel disciplinare di gara: offerta tecnica 90 punti; offerta economica 10 punti;

h. la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso le offerte pervenute siano superiori a n°2;

i. l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un solo operatore economico solidamente ammesso;

j. l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, rimandare o revocare l'avviso, senza che gli operatori economici possano in alcun modo accampare diritti di sorta;

k. ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica;

l. si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

m. di utilizzare per la seguente procedura la PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - ASMECOMM https://piattaforma.asmecomm.it/

n. il termine per l'arrivo delle offerte è fissato per il giorno 10/09/2026 alle ore 18:00.

o. le ulteriori clausole sono espressamente indicate nei documenti di gara.

– Di confermare il QTE approvato dalla Giunta comunale:

QUADRO ECONOMICO			
A)	**Totale a base d'appalto, di cui**	A1) + A2)	€ 440.142,00
A1)	Lavori soggettti a ribasso		€ 430.142,00
A2)	Oneri della Sicurezza non Soggetti a Ribasso		€ 10.000,00
B)	**Totale Servizi/Forniture, di cui**	B1) + B2)	€ 256.697,08
B1)	Forniture		€ 253.697,08
B2)	Oneri per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso		€ 3.000,00
C)	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**		€ 303.160,92
C 1)	Lavori specialistici sistemazione ponte in legno		€ 15.000,00
C 2)	Imprevisti	*circa 3,45% di A*	€ 15.195,93
C 3)	Spese per la promozione e comunicazione: APP, software etc		€ 20.000,00
C 4)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
C 5)	Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)		€ 0,00
C 6)	Spese tecniche per progettazione		€ 0,00
C 6.1)	Progettazione di fattibilità		€ 0,00
C 6.2)	Progettazione esecutiva		€ 0,00
C 6.3)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		€ 0,00
C 7)	Spese tecniche per esecuzione		€ 31.364,87
C 7.1)	Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministrazione		€ 4.926,01
C 7.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione		€ 24.925,59
C 7.3)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo esterno all'Amministrazione		€ 1.513,27
C 8)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 45, comma 2 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i.)	2% di A)	€ 13.936,78
C 8.1)	Responsabile del Procedimento, D.L. e Collaudo (art. 45, comma 3 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i.)	80 % di C8)	€ 11.149,43
C	Beni strumentali (art. 45, comma 5 del D.L.vo 36/2023 e	20 % di C8)	€ 2.787,36

8.2)	s.m.i.)		
C 9)	Accantonamento di cui all'art. 210 del D.L.vo 36/2023 e ss.mm.ii	*5% di A*	€ 0,00
C 10)	Attività di supporto al R.U.P. di cui all'art. 15 del D.L.vo 36/2023 e ss.mm.ii		€ 40.912,30
C 11)	Spese di pubblicità di cui all'art. 84 e 75 del D.L.vo 36/2023 e ss.mm.ii		€ 0,00
C 12)	Spese per Commissioni di gara		€ 0,00
C 13)	I.V.A. ed altre imposte		€ 166.751,04
C 13.1)	CNPAIA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% di C 7) e C6) e C10)	€ 42.166,90
C 13.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	€ 44.014,20
C 13.3)	I.V.A. sui servizi/forniture a base d'asta	22 % di B)	€ 56.473,36
C 13.4)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori aggiuntivi	10 % di C 1) + C 2)	€ 3.019,59
C 13.5)	I.V.A. spese di promozione	22 % di C 3)	€ 4.400,00
C 13.6)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di C 4)	€ 0,00
C 13.7)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di C6 + C7 + C13.1	€ 16.176,99
C 13.8)	Contributo ANAC		€ 500,00
TOTALE PROGETTO		A) + B) + C)	€ 1.000.000,00

– Di dare atto che le somme riportate nel quadro economico complessivo saranno impegnate con successivi atti negli specifici capitoli di bilancio.

– Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale, immediatamente efficace.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro Angelini

Vicovaro, 05/08/2026

Ministero del Turismo
Segretariato Generale

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro Angelini

Vicovaro, 05/08/2026

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole,** *ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* sul presente atto che, *dalla seguente data*, diviene esecutivo.

Gli impegni contabili saranno registrati con successivi atti amministrativi.

Vicovaro, 05/08/2026

NOTE:

_____

Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziario
Rag. Sig.ra Arianna Centroni